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 Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
[bookmark: _GoBack]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł postępowania: 
[bookmark: _Hlk15030686][bookmark: _Hlk15035442][bookmark: _Hlk15030610]Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi dla Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, zlokalizowanego na II piętrze Budynku Głównego położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie Matki          i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj" inwestycji na działce przy ul. Kasprzaka 17a według wymagań szczegółowo określonych                       w programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz          w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Inwestycja polega na wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi dla Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej zlokalizowanego na II piętrze Budynku Głównego Instytutu Matki i Dziecka.

[bookmark: _Hlk15284386]Zestawienie powierzchni i odległości:
	OPIS
	

	Powierzchnia pomieszczeń objęta projektem (dwa pomieszczenia Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej – Zakład Biochemii)
	35,00 m2

	Długość trasy kablowej pomiędzy rozdzielnicą budynku RGR (poziom 
-1) a rozdzielnicą na 2 piętrze 
	65,00 mb


Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

II. Zakres prac obejmuje: 

[bookmark: _Hlk15287289]1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej z uwzględnieniem założeń i wymogów: 
1) dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być opracowana w oparciu                o wytyczne niniejszego opisu i aktualnie obowiązujących przepisów prawa i warunków o program funkcjonalno-użytkowy (zał. nr 2 do SIWZ) wraz z przeniesieniem praw autorskich do Dokumentacji Projektowej,
2) dokumentacja projektowa wykonawcza dotyczy wykonania instalacji elektrycznych
3) zakres prac projektowych obejmuje: 
· pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do projektowania, 
· sporządzenie dokumentacji wykonawczej instalacji elektrycznych II piętra Budynku Głównego (2 pomieszczenia, rozdzielnica na II piętrze oraz trasa kabla nN i włączenie do istniejącej rozdzielnicy budynku głównego znajdującej się       w piwnicy)
· uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa; 
· uzyskanie ewentualnych zgód, pozwoleń, warunków technicznych – jeśli             w trakcie opracowania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie się to konieczne; 
· sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót; 
· wykonanie w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej i w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD(w formacie doc., dwg., exel – do obróbki z możliwością kopiowania oraz w formacie PDF. – do wydruków z możliwością kopiowania). 
4) Dokumentacja powinna zawierać: 
· projekty wykonawcze w formie pisemnej i elektronicznej, 
· kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. 
5) Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami             w szczególności: 
· [bookmark: _Hlk519680116]ustawą z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), 
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 
· wskazanymi i obowiązującymi normami. 
6) Projekty wykonawcze: 
· powinny być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
· będą służyć do realizacji (na ich podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych, instalacji elektrycznych niezbędnego do użytkowania pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, 
· w swej treści powinny określać technologię robót, materiały, maszyny, urządzenia,
· powinny określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii. 
7) [bookmark: _Hlk15637602] Prace adaptacyjno – remontowe:
· Roboty demontażowe, 
· Wykonanie ścianek działowych murowanych,
· Wykonanie posadzki z wykładziny PCV,
· [bookmark: _Hlk15979012][bookmark: _Hlk15991690]Wykonanie wyciszenia drzwi między pomieszczeniami, 238 a 240
· [bookmark: _Hlk15985028]Wykonanie i wstawienie drzwi aluminiowych 90x200 do pomieszczenia 238,
· [bookmark: _Hlk15983696]Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w budynku głównym B z rozdzielnicy głównej RGR (piwnica) do rozdzielnicy zlokalizowanej na II piętrze – ok.65 mb,
· Zaprojektowanie i wykonanie nowej rozdzielnicy na II piętrze,
· [bookmark: _Hlk15991661]Wykonanie klimatyzacji w tym montaż 2 klimatyzatorów kasetonowych np. typu „GREE” lub „Rotenso” o mocy chłodniczej ok. 12 – 15 kW (z czynnikiem ekologicznym),
· [bookmark: _Hlk15991639]Wymiana instalacji oświetleniowej w technologii LED w tym kupno                           i zamontowanie nowych lamp wiszących
· Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych DATA i sieciowych, zaprojektowanie i wykonanie szafy wiszącej 19’’ 6U na istniejący switch D-Link 24,
· Wykonanie instalacji odprowadzającej zużyte gazy na zewnątrz budynku

Uwaga! 
W cenie oferty należy uwzględnić, m.in.: 
1. wykonanie robót budowlanych i czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i opracowanej na jego podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie pozostałych prac i czynności towarzyszących. 
2. przedmiot zamówienia obejmuje również następujące czynności i obowiązki: 
· przedłożenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej,
· opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
· przedłożenie w terminie pięciu dni od zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przestrzeganie terminów z niego wynikających po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego; 
· roboty porządkowe po zakończeniu robót zarówno przedmiotowego obiektu jak i terenu przyległego; 
· opracowanie w dwóch egzemplarzach i przekazanie po zakończeniu robót Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarów ochronnych i prób instalacji,
· przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji umożliwiającej odbiór obiektu i jego dopuszczenie do użytkowania. Uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
3. Wykonawca powinien przewidzieć przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. 
4. Wykonawca powinien uwzględnić realizację ww. prac na czynnym obiekcie szpitalnym, włączenie nowego WLZ do istniejącej, pracującej rozdzielnicy RGR wykonać pod napięciem.
5. W toku prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania                      z Zamawiającym – nie rzadziej niż co 7 dni – poszczególnych faz projektu wykonawczego, w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Uzgodnienia będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego,           w terminach ustalonych w trybie roboczym co najmniej na trzy dni przed datą przewidywanego spotkania. Na co najmniej dwa dni przed ustalonym terminem każdego spotkania Wykonawca przekaże Zamawiającemu pocztą elektroniczną elementy dokumentacji projektowej, będące przedmiotem najbliższych uzgodnień. Ww. procedura nie wyłącza prawa Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń do wad dokumentacji projektowej na etapie jej odbioru. 

III. Ogólne warunki wykonania robót 
1. Warunki poboru i odpłatności za energię elektryczną. 
Nie dotyczy
2. Warunki poboru wody. 
Nie dotyczy

IV. Roboty budowlane 
[bookmark: _Hlk15284874] W ramach robót budowlanych zaplanowanych do realizacji jest zamurowanie drzwi na korytarz z pom. 240 i przeniesienie w miejsce tych drzwi szafy wnękowej z pom. 238, a także wykonanie otworu drzwiowego na korytarz z pomieszczenia nr 238 (miejsce po przeniesionej szafie wnękowej) wraz z montażem nowych drzwi wraz                           z ościeżnicami. W pom. 240 należy także zdemontować umywalkę wraz z armaturą        i zabezpieczyć (zakorkować) rury wodno-kanalizacyjne. Ponadto należy wyciszyć drzwi między ww. pomieszczeniami lub alternatywnie wymienić drzwi na drzwi wyciszone akustycznie.

V. Roboty instalacyjne 
[bookmark: _Hlk15285436]Roboty instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonanie linii  WLZ z rozdzielnicy głównej RGR zlokalizowanej w piwnicy w budynku głównym B IMiD do Zakładu Badań Przesiewowych i Metabolicznych zlokalizowanego na II p. obok pokoju nr 242. Na II piętrze należy wykonać nową rozdzielnicę, z której aktualnie podłączone zostaną dwa pomieszczenia ww. zakładu. Docelowo rozdzielnica będzie zasilać połowę piętra II (część środkowa budynku B), w związku z czym należy zaprojektować                 i wykonać przedmiotową rozdzielnicę z możliwością sukcesywnego podłączenia zasilania do kolejnych pomieszczeń, tj.:
· 5 obwodów trójfazowych po C63,
· 9 obwodów trójfazowych C20,
· 10 obwodów jednofazowych B16,
· 10 obwodów jednofazowych C16/0,03. 
Trasa WLZ z rozdzielnicy głównej RGR do rozdzielnicy na II piętrze , to ok. 65 m, powierzchnia pomieszczeń zaplanowanych do podłączenia (instalacja oświetleniowa       i gniazd wtykowych) w pierwszej kolejności to ok. 35 m2.
W rozdzielnicy głównej RGR włączenie do pola nr 2 F19 (strefa pożarowa środkowa), do istniejącego rozłącznika bezpiecznikowego LT0056 HAGER 100A. Połączenie rozdzielnicy głównej RGR z rozdzielnicą powinno nastąpić za pomocą kabla NHXH E90 5x25 mm2. Wprowadzenia kabla do pola będzie wykonywane pod napięciem.                  
Z rozdzielnicy głównej RGR do II piętra przewód układać w istniejącym korycie kablowym, natomiast od szachtu kablowego na II piętrze należy wykonać nowe koryto kablowe. Na II piętrze wykonać nową rozdzielnicę stojącą o wym. 80x40x200 cm.
Pomieszczenia Zakładu Badań Przesiewowych i Metabolicznych są pomieszczeniami,       w których przeprowadzane są specjalistyczne badania. W pomieszczeniu nr 240 zlokalizowane będą nowoczesne urządzenia (schemat rozmieszczenia przykładowych urządzeń i wymagania sprzętowe w zał.1) a także 2 klimatyzatory kasetonowe (zakup i montaż wchodzi w zakres postępowania, klimatyzatory np. typu „GREE” lub „Rotenso” o mocy chłodniczej min. 12 – 15 kW (Czynnik Ekologiczny)), w pom. nr 238 zaplanowano ok. 8 stanowisk komputerowych połączonych z urządzeniami z pom. 240 (zał. 1). W obydwu pomieszczeniach należy także wymienić instalację oświetleniową (lampy wiszące). Przewody i gniazda w pomieszczeniach należy prowadzić natynkowo w listwach.  
Ponadto, w pomieszczeniach należy wykonać dodatkowe gniazda elektryczne DATA       i sieciowe RJ-45 (komputerowe) – zgodnie z załączonym rysunkiem. Zaprojektować należy także szafę wiszącą 19’’ 6U na istniejący switch D-Link 24, w którym są wolne miejsca do wpięcia nowej instalacji IT.
Jednocześnie z analizatorów należy wykonać instalację odprowadzającą zużyte gazy na zewnątrz budynku (gazy neutralne).

VI. Zagospodarowanie terenu 
Nie dotyczy,

VII. Uwaga: 
Wykonanie instalacji elektrycznej należy przeprowadzić zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, przepisami Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych wydanymi przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Polskimi Normami. 

VIII. Uwagi końcowe: 
1. Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały posiadające aprobaty i atesty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu z aprobatą lub odpowiednią normą, o której mowa      w ustawie o normalizacji. 
Dla materiałów, dla których zgodnie z obowiązującym prawem nie są wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu ze stosowną aprobatą lub odpowiednią polską normą dopuszcza się przedstawienie rekomendacji technicznej ITB dopuszczającej stosowanie ww. materiałów w budownictwie lub       w przypadku jej braku – ostatniej uzyskanej przez wykonawcę aprobaty technicznej ITB. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. 
2. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia z terenu robót określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 2 dni opuści teren robót i nie będzie miała żadnego dalszego związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem przedmiotowych robót. 
3. W ryczałtowej cenie ofertowej wykonania robót musi być zawarty całkowity koszt wykonania zamówienia i przedmiotowych robót wg powyższych założeń, w tym koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi, określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a także koszt robocizny, koszt zakupu i dostawy wszystkich materiałów/urządzeń, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych takich jak np.: 
· koszt uzyskania wszystkich materiałów do celów projektowych, opinii, zgód, uzgodnień, warunków technicznych, 
· roboty przygotowawcze, prace porządkowe po zakończeniu robót 
· wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca  robót, zaplecza i jego utrzymanie, 
· wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy, 
· wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach;
· kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców, 
· koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej określonej we wzorze umowy, 
· koszt wykonania planu bioz, 
· koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, 
· wszystkie inne ogólne koszty  robót, które mogą wystąpić w związku                       z wykonywaniem robót zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

IX. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 
Ewentualna istotna zmiana postanowień zawartej umowy, takich jak zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia, zmiana technologii wykonania elementów robót, zmiana rozwiązań projektowych będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Wykonawcy, związanych z: 
a) wystąpieniem zdarzeń losowych. Termin zakończenia prac ulega przedłużeniu   o ilość dni, podczas których Wykonawca udokumentował zaistnienie przeszkody do wykonania przedmiotu Umowy. 
b) koniecznością wykonania prac dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia                        i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania Umowy oraz wynagrodzenia; 
c) ujawnieniem w trakcie wykonywania prac elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji; 
d) działalnością ze strony osób trzecich lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu prac, mającą bezpośredni lub pośredni wpływ na zakres rzeczowy prac, sposób ich wykonania, terminy wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy; 
e) zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych                      w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę; 
f) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na polecenie Zamawiającego; 
g) innymi przypadkami, gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to, co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 
Podstawą do przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie założonym w harmonogramie i udokumentowaniem faktu opóźnienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się Wykonawca o powyższe. 
Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy. 
Za opóźnienie, które może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, może zostać uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia, wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji administracyjnej, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia wydania danej decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze stosownych przepisów. 
Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub zmiana rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie prac) - zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji projektowej, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. 
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, koszty ich wykonania oraz bilans różnicy kosztów wykonania roboty podstawowej i zamiennej zostaną obliczone na podstawie bilansu ceny wykonania robót podstawowych oraz ceny wykonania robot zamiennych obliczonych na podstawie średnich aktualnych cen i wskaźników SEKOCENBUD wykonania robót podstawowych i zamiennych obowiązujących na terenie m.st. Warszawy, opublikowanych i dostępnych w danym kwartale, w którym wystąpiła konieczności wykonania robót zamiennych. Wynik zbilansowania kosztów wykonania roboty w wersji podstawowej i zamiennej będzie podstawą do stosownego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
Ponadto, dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian umowy w stosunku do treści wybranej oferty: 
· zmiana zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcom, 
· zmiana kierownika robót na innego o równorzędnych kwalifikacjach. 

X. Podstawowe wymagania dotyczące zawierania umów                                            z podwykonawcami 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego          w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów                         o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł. Jeżeli w ww. umowach termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stosownej faktury lub rachunku, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
4. Umowa z podwykonawcą musi być zgodna z realizowanym projektem wykonawczym  i założeniami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczącej przedmiotowej inwestycji, w szczególności w zakresie terminów realizacji robót powierzonych podwykonawcy, obowiązku stosowania materiałów, wyrobów, urządzeń i technologii zgodnych z założeniami projektowymi oraz złożoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy. Ponadto musi zapewniać przejęcie odpowiedzialności podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie wykonanych przez niego robót w sytuacji ogłoszenia likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

XI. Klauzule społeczne 
1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące bezpośrednio: 
a) roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
b) roboty budowlano-instalacyjne ; 
zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
2. Funkcje wskazane w ust. 1 zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę. 
3. Wymóg określony w ust. 1 nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że czynności określone w ust. 1 nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę (umowa o pracę). 
4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia wykazu osób,    o których mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę przez niego lub jego podwykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników wymienionych w wykazie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 
5. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 - w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zmiany. 
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę wszystkich lub niektórych osób, o których mowa w ust. 1. 
7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie wykazanych pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników umowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
8. W przypadku wątpliwości co do okoliczności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może powiadomić właściwy inspektorat pracy. 
9. W przypadku uchybienia powyższym obowiązkom, Zamawiający będzie upoważniony do zastosowania sankcji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 10 umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia, dotyczący jednej osoby w zakresie niezatrudnienia jej na podstawie umowy o pracę lub nieprzedłożenia w wymaganym terminie wskazanych dokumentów dotyczących jednej osoby. Zwielokrotnienie ww. kary umownej nastąpi odpowiednio do liczby osób w stosunku do których zaistniały okoliczności uzasadniające naliczenie ww. kary. 

XII. Płatności 
Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia, protokolarnym odbiorze robót obiektu wraz z przedłożeniem dokumentacji powykonawczej. 
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