



Warszawa, 10 stycznia 2017 roku

A/ZP/SZP.251-43/16

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ III**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-43/16 na:

#### **„Dostawę wraz z wdrożeniem licencji i pakietów Microsoft w Instytucie Matki i Dziecka ”**

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający posiada projekt techniczny wdrożenia ? Jeśli nie to na jakiej podstawie Zamawiający oszacował termin realizacji 75 dni?

##### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie posiada projektu technicznego wdrożenia. Termin realizacji został oszacowany na podstawie wywiadu technicznego oraz konsultacji z firmami posiadającymi w swojej ofercie O365.

##### **Pytanie nr 2**

Aby zrealizować przedmiot zamówienia przez Wykonawcę niezbędna jest odpowiednio przygotowana infrastruktura oraz czynności wykonane przez Zamawiającego tj.

- zmiany konfiguracji zapór sieciowych na potrzeby wdrożenia (porty i adresy sieciowe) – podane przez wykonawcę
- ewentualne zmiany (jeśli będzie taka potrzeba) na urządzeniach sieciowych.
- zapewnienie dostępu do wybranych urządzeń w celu wykonania testów weryfikacyjnych
- przygotowanie certyfikatu SSL dla usługi Office 365

Czy w dniach przeznaczonych na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę , Zamawiający uwzględnił te czynności ? Co w przypadku kiedy Wykonawca nie będzie mógł kontynuować prac z winy Zamawiającego ? Rozumiemy, że zatrzymuje się bieg wykonania zamówienia i Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcę karami z tytułu opóźnień w realizacji wdrożenia?

##### **Odpowiedź nr 2**

Tak, Zamawiający uwzględnił w/w czynności w dniach realizacji wdrożenia przedmiotu umowy oraz zapewnia dostęp do stosownych urządzeń w ramach infrastruktury IT. Zamawiający w przypadku jego jednoznacznej winy w opóźnieniu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie wymagał od Wykonawcy roszczeń z tego tytułu.

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*Robert Uściński*

Wyjaśnienia treści SIWZ III zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego [www.imid.med.pl](http://www.imid.med.pl) w dniu 10 stycznia 2017 r.