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Institute of Mother and Child 

L’Institut de la Mère et de l’Enfant        

      

                                                                  Warszawa, 31 sierpnia 2018 roku 

A/ZP/SZP.251-38/18 

 

  WYJAŚNIENIA TREŚCI  i MODYFIKACJA SIWZ 3 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-38/18 na: 
 

„Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych 

dotyczących remontu trzech oddziałów  

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie” 

 

Pytanie nr 1  

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie dotyczy wykonania robót opisanych   

w ekspertyzie dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, której wytyczne zawarto            

w załączonym do SIWZ pliku „zał. nr 6 do OPZ_Ekspertyza IMiD_1”. 

Odpowiedź nr 1 

Tak, Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie dotyczy wykonania robót 

opisanych w ekspertyzie dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, której wytyczne 

zawarto  w załączonym do SIWZ pliku „zał. nr 6 do OPZ_Ekspertyza IMiD_1”. 
 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie dotyczy dostosowania budynku do 

aktualnie obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje częściowe dostosowania 

budynku do aktualnie obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w formie edycyjnej ATH, jeżeli Zamawiających 

dysponuje wskazanym plikiem. 
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Odpowiedź nr 3 

Zamawiający udostępnia (w załączeniu) przedmiar robót w formie edytowalnej – plik Excel. 

 

Pytanie nr 4 

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zakres prac remontowych wymaga 

szczegółowej analizy w odniesieniu do pomocniczych przedmiarów robót udostępnionych 

przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o rozpatrzenie  wniosku o 

przesunięcie terminu składania ofert na dzień 7.09.2018 r. 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający, informuje iż przesuwa termin składania ofert do dnia 05.09.2018 r.  

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający mógłby określić w jakiej technologii mają być wykonane drzwi uchylne o 

wymiarze 210x210 cm do pomieszczenia B.I.16? 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający, informuje że drzwi uchylne o wymiarze 210x210 cm wraz ze ścianką 

aluminiową do pomieszczenia B.I.16 – systemowe z komorowych profili aluminiowych  

z wypełnieniem z paneli szklanych, dwuskrzydłowe, skrzydło wyposażone w 3 zawiasy; 

automatyczne z kontrolą dostępu.  

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie czy pomieszczenia B.I.5 i B.I.8 mają zostać wykonane w systemie 

zabudowy panelowej - panele ścienne i sufitowe wykonane ze stali galwanizowanej zgodnie  

z opisem pkt 4 ppkt A, C załącznika nr 1 do SIWZ? 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający, informuje że te pomieszczenia B.I.5 i B.I.8 nie będą wykonane w systemie 

zabudowy panelowej – panele ścienne i sufitowe wykonane ze stali galwanizowanej zgodnie 

z opisem pkt 4 ppkt A, C załącznika nr 1.  

Zamawiający informuje że w pomieszczeniu: 

− B.I.5 – należy skuć płytki, wykonać okładzinę ścienną z przygotowaniem podłoża, 

zamiast „montażu paneli ściennych i sufitowych, systemowych stalowych, z 

przygotowaniem podłoża i podkonstrukcji, z przeniesieniem gniazd gazów 

medycznych i elektrycznych do panela technicznego” – dot. załącznika nr 5 do OPZ. 

− B.I.8 – należy wykonać malowanie ścian z przygotowaniem podłoża zamiast „montażu 

paneli ściennych i sufitowych, systemowych stalowych, z przygotowaniem podłoża i 

podkonstrukcji, z przeniesieniem gniazd gazów medycznych i elektrycznych do panela 

technicznego” – dot. załącznika nr 5 do OPZ. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie czy drzwi do pomieszczeń B.I.5 i B.I.8 mają zostać wykonane  

ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 zgodnie z opisem pkt 4 ppkt  E załącznika nr 

1 do SIWZ? 

Odpowiedź nr 7 

Nie, Zamawiający informuje, że drzwi do pomieszczeń B.I.5 i B.I.8 nie mają być wykonane 

ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 zgodnie z opisem pkt 4 ppkt  E załącznika  

nr 1. Zamawiający informuje że drzwi do pomieszczeń B.I.5 i B.I.8, należy wykonać zgodnie 

z pkt. „2. Stolarka drzwiowa” opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ.  
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Pytanie nr 8 

Zgodnie z par. 14 ust. 1 pkt 12 Projektu umowy, do obowiązków Wykonawcy należy w 

szczególności: „w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dobrane zostały 

materiały niezaakceptowane przez Zamawiającego lub że materiały bądź urządzenia nie 

spełniają warunków wskazanych w   STWiOR i dokumentacji projektowej, SIWZ, Wykonawca 

usunie takie materiały lub urządzenia z terenu budowy i zastąpi je innymi właściwymi 

materiałami lub urządzeniami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na własny 

koszt i ryzyko”. Z postanowienia tego wynika, że arbitralna decyzja Zamawiającego odnośnie 

zastosowanych materiałów ma skutkować obowiązkiem usunięcia tych materiałów. 

Tymczasem Zamawiający powinien przewidzieć procedurę umożliwiającą wykonawcy 

wykazanie zgodności zastosowanych materiałów z warunkami STWiOR i dokumentacji 

projektowej, SIWZ. Czy Zamawiający przewiduje taką procedurę? 

Odpowiedź nr 8 

W nawiązaniu do § 4 ust. 1 pkt. 12 Projektu umowy – Zamawiający informuje, że dopuszcza 

procedurę umożliwiającą Wykonawcy wykazanie zgodności zastosowanych materiałów  

z warunkami STWiOR i dokumentacji projektowej, SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Zgodnie z par. 14 ust. 1 pkt 22 Projektu umowy, do obowiązków Wykonawcy należy  

w szczególności „zapewnienie, na własny koszt i ryzyko, dozoru mienia na terenie budowy”. 

W projekcie umowy brakuje dookreślenia, że postanowienie to dotyczy wyłącznie mienia 

budowy (należącego do Wykonawcy/Podwykonawców). Z uwagi na charakter zamówienia 

oraz wartość mienia Zamawiającego może mieć to istotne znaczenie dla potencjalnej 

odpowiedzialności. Stąd prosimy o doprecyzowanie biorąc pod uwagę, że Wykonawca nie 

może być odpowiedzialny za mienie Zamawiającego, zwłaszcza w sytuacji gdy na budowie 

będą obecni pracownicy Zamawiającego. Aby na warunkach rynkowych Wykonawca mógł 

brać odpowiedzialność za wszelkie mienie na terenie budowy, również mienie 

Zamawiającego – powinno dojść do całkowitego wyłączenia obiektu z użytku dla 

Zamawiającego i osób trzecich. 

Odpowiedź nr 9 

W nawiązaniu do § 4 ust. 1 pkt. 22  

– Zamawiający informuje że postanowienie to dotyczy wyłącznie mienia budowy (należącego 

do Wykonawcy/ Podwykonawców).  

    

Pytanie nr 10 

Zgodnie z par. 14 ust. 3 Projektu umowy „Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 

Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać 

wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy 

których wykonuje niniejszą Umowę”. W postanowieniu nie dookreślono, że chodzi wyłącznie 

o odpowiedzialność odszkodowawczą, ale „wszelką”, co jest niespójne z kolejnym zdaniem, 

gdzie mowa o powstaniu szkody -  „Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku  

z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający 

będzie uprawniony do potrącenia kwoty z tych tytułów z wynagrodzenia Wykonawcy”. 

Wprowadza to pewną niejasność co do zakresu zwolnienia z odpowiedzialności. Prosimy  

o odpowiednią zmianę tego postanowienia i nadanie mu brzmienia: 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności odszkodowawczej 

wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i 

wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą Umowę. Jeżeli Wykonawca 

narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek 



4 

 

kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty z tych tytułów 

z wynagrodzenia Wykonawcy”. 

Odpowiedź nr 10 

W nawiązaniu do § 4 ust. 3 Projektu Umowy – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę   

§ 4 ust. 3 Projektu Umowy.    

 

Pytanie nr 11 

Zgodnie z par. 14 ust. 6 Projektu umowy „Roboty budowlane będą wykonywane w budynku 

będącym w ciągłej eksploatacji. Zamawiający zastrzega, iż nie ma możliwości zamknięcia 

obiektu w całości na czas trwania realizacji inwestycji, czego Wykonawca składając ofertę ma 

pełna świadomość”. Zamawiający powinien przewidzieć i zapisać wprost uprawnienie 

Wykonawcy do zamykania częściowego obiektu. Postulat ten jest oczywisty w świetle 

chociażby konieczności dochowania BHP przy wykonywaniu prac. 

Odpowiedź nr 11 

W nawiązaniu do § 4 ust. 3 Projektu Umowy – Zamawiający informuje że przewiduje 

możliwość zamykania częściowego obszarów objętych remontem zgodnie z podziałem na  

etapy i wprowadza ust. 8 o następującym brzmieniu:  

Wykonawca ma prawo do zamykania obszaru objętego remontem przed dostępem osób 

postronnych, zgodnie z załączonym planem podziału na etapy.  

     

Pytanie nr 12 

W projekcie umowy brak jest klauzuli waloryzacyjnej związanej ze zmianą stawki podatku 

VAT w czasie trwania umowy. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności finansowej za 

zmianę stawki podatku VAT, która to zmiana będzie niezależna od niego. Należy wprowadzić 

odpowiednie postanowienia o co postulujemy do Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 12 

W § 14 ust. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) zmianą stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu - na pisemny i umotywowany 

wniosek każda ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych 

zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.” 

 

Pytanie nr 13 

Zgodnie z par. 8 ust. 2 „Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszt wszystkich prac,  

w tym: zagospodarowania terenu budowy, organizacji ruchu, oznakowań, zapewnienia 

obsługi geodezyjnej, utrzymania porządku i czystości na terenie budowy i wokół niego, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zapewnienia, utrzymania i likwidacji zaplecza 

budowy, podłączenia i zużycia wody oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót, 

wykonania dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenie dla podwykonawców oraz wszelkie 

inne koszty wykonania Umowy. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w ust. 1 

wyczerpuje w całości jego roszczenia wynikające z wykonania przedmiotu niniejszej Umowy  

i zrzeka się dochodzenia tych roszczeń  w przyszłości”.  Prosimy o uwzględnienie, że w tym 

postanowieniu brak jest jasnego określenia że zrzeczenie dochodzenia roszczeń następuje 

wyłącznie w przypadku uiszczenia całości wynagrodzenia. Wnosimy o nadanie temu 

postanowieniu następującego brzmienia: 

„Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszt wszystkich prac, w tym: zagospodarowania 

terenu budowy, organizacji ruchu, oznakowań, zapewnienia obsługi geodezyjnej, utrzymania 

porządku i czystości na terenie budowy i wokół niego, ubezpieczenia od odpowiedzialności 
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cywilnej, zapewnienia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody 

oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, 

wynagrodzenie dla podwykonawców oraz wszelkie inne koszty wykonania Umowy. 

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w ust. 1 wyczerpuje w całości jego 

roszczenia wynikające z wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i zrzeka się dochodzenia 

tych roszczeń w przyszłości pod warunkiem uiszczenia całości należnego mu wynagrodzenia 

przez Zamawiającego”. 

Odpowiedź nr 13 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 2 na:  

„Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszt wszystkich prac, w tym: zagospodarowania 

terenu budowy, organizacji ruchu, oznakowań, zapewnienia obsługi geodezyjnej, utrzymania 

porządku i czystości na terenie budowy i wokół niego, ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, zapewnienia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody 

oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, 

wynagrodzenie dla podwykonawców oraz wszelkie inne koszty wykonania Umowy. 

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w ust. 1 wyczerpuje w całości jego 

roszczenia wynikające z wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i zrzeka się dochodzenia 

tych roszczeń w przyszłości pod warunkiem uiszczenia całości należnego mu wynagrodzenia 

przez Zamawiającego”. 

 

Pytanie nr 14 

Wnosimy o zmianę kary umownej z pkt 5 ust. 1 par. 9 projektu umowy, kara umowna  

„w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za 

każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu Umowy” jest nieprecyzyjna, bardzo 

szeroka i może obejmować każdy, nawet mało istotne uchybienie. Wnosimy o odpowiednią 

zmianę – wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź nr 14 

Zamawiający zmienia § 9 ust. 1 pkt 3) nadając mu nowe brzmienie: 

„3) „w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 

Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, chyba, że 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy nie dotyczy wad istotnych, uniemożliwiających lub 

znacząco utrudniających korzystanie z przedmiotu umowy.” 

 

Pytanie nr 15 

Również Wnosimy o zmianę kary umownej z pkt 6 ust. 1 par. 9 projektu umowy, kara 

umowna z tytułu złej jakości wykonanych prac lub złej jakości użytych materiałów –  

w wysokości 30% wartości elementu (pozycji harmonogramu) określonego  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym obejmującego ww. roboty lub materiały- jeżeli ww. 

roboty zostały przez Zamawiającego odebrane w ramach odbiorów częściowych”. 

Postanowienie to jest bardzo nieprecyzyjne, bardzo ryzykowne dla Wykonawców. Jest to 

całkowicie niedookreślone postanowienie - w szczególności nie wiadomo czym są „złej 

jakości prace/materiały”, według jakich kryteriów zostanie to ustalone, ani kto jest 

upoważniony do dokonania takich ustaleń. Należy zauważyć, że dotyczy to robót odebranych 

w ramach odbiorów częściowych. Wydaje się zatem, że owa zła jakość powinna być 

stwierdzona w protokole częściowym – nie wskazano tego w umowie. Wnosimy  

o odpowiednią zmianę – wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź nr 15 

Zmawiający wyraża zgodę na zmianę i wykreśla z umowy pkt 5) ust. 1, § 9 Projektu Umowy   
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Pytanie nr 16 

Odnośnie par. 9 ust. 4 projektu umowy - korzystnym byłoby wyłącznie możliwości łączenia 

kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z innymi karami umownymi. Brak możliwości 

łączenia takich kar wynika także z orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że część przesłanek do naliczenia kar umownych pokrywa się 

z przesłankami odstąpienia od umowy. Będzie zatem dochodziło do dublowania się sankcji. 

Wnosimy o odpowiednią zmianę. 

Odpowiedź nr 16 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 17 

Odnośnie par. 10 ust. 10 projektu umowy - ewentualna gwarancja na urządzenia powinna 

wynikać z gwarancji udzielonych przez producentów lub co najmniej pokrywać się z okresami 

tych gwarancji. Wnosimy o odpowiednią zmianę. 

Odpowiedź nr 17 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 18 

Odnośnie par. 11 ust. 1 projektu umowy - Otwarty katalog przesłanek odstąpienia sprawia, 

że Zamawiający może de facto odstąpić od umowy w każdym przypadku nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę umowy lub wystąpienia jakichkolwiek przesłanek do nałożenia 

kar umownych (nawet tych mniej istotnych). Katalog powinien zostać zamknięty. Wnosimy o 

zmianę tego postanowienia. 

Odpowiedź nr 18 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 19 

Odnośnie par. 14 ust. 2 pkt 4 projektu umowy „Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej Umowy  w zakresie zmiany terminu wykonania 

całości zamówienia lub jego części, zakresu rzeczowego wykonywanych prac, związanych z 

koniecznością wprowadzenia zmian na polecenie Zamawiającego”. Jest to całkowicie 

niezrozumiałe postanowienie - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian (…) 

związanych z: koniecznością wprowadzenia zmian na polecenie Zamawiającego. Może to być 

w zasadzie każda sytuacja. Wnosimy o zmianę tego postanowienia i precyzyjne wyrażenie co 

autor tego postanowienia miał na myśli. 

Odpowiedź nr 19 

Zapis umowy jest precyzyjny i określa zakres dopuszczalnych zmian umowy obejmujących: 

zmiany terminu wykonania całości zamówienia lub jego części, zakresu rzeczowego 

wykonywanych prac. 

 

Pytanie nr 20 

Odnośnie par. 15 ust. 8 projektu umowy - postanowienie może sugerować, że dochodzić 

będzie do powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO, podczas gdy do 

takiego powierzenia najpewniej nie dojdzie. Każdy z podmiotów będzie tutaj odrębnie 

administratorem danych. W kontekście przetwarzania danych należy także zwrócić uwagę na 

obowiązek przekazania Zamawiającemu listy pracowników (§6 ust. 8 i nast. Umowy). 

Zasadnym byłoby poinformowanie tych pracowników o przekazaniu danych Zamawiającemu 

zgodnie z obowiązkami, o których mowa w art. 13 RODO. Wnosimy o odpowiednią zmianę 

tego postanowienia. 

 



7 

 

Odpowiedź nr 20 

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji tego punktu w następujący sposób: 

(…) 8) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy 

będą mieli dostęp do powierzonych danych osobowych w związku z realizacją umowy jedynie 

w przypadku, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce. 
 

Pytanie nr 21 

SIWZ dział X punkt 22. Proszę o potwierdzenie, że w związku ze wskazanym zapisem SIWZ 

oraz koniecznością wyceny prac nie ujętych w przedmiotowym przedmiarze robót 

Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiaru robót. 

Odpowiedź nr 21 

Tak, Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiaru robót.  
 

Pytanie nr 22 

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysów ofertowych, jeżeli tak to na jakim 

etapie: wraz z ofertą, wraz z dokumentami po wezwaniu Zamawiającego czy przed 

podpisaniem umowy ? 

Odpowiedź nr 22 

Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kosztorysu ofertowego (uszczegółowionego) 

przed zawarciem umowy.  

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedstawienie kosztorysu ofertowego ma 

charakter jedynie informacyjny i pomocniczy. 
 

Pytanie nr 23 

Jeżeli wymagalny będzie do przedłożenia kosztorys ofertowy, to w jakiej formie należy go 

przedłożyć szczegółowej czy uproszczonej ? 

Odpowiedź nr 23 

Zamawiający informuje że kosztorys należy przedłożyć w formie szczegółowej.  
 

Pytanie nr 24 

Okablowanie gniazd i oświetlenia. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy że istniejące 

okablowanie elektryczne może nie spełniać obowiązujących norm, proszę o jednoznaczną 

decyzję czy należy przewidzieć wymianę okablowania czy pozostawić istniejące bez zmian. 

Odpowiedź nr 24 

Zamawiający informuje, że przedmiot umowy nie obejmuje wymiany okablowania 

elektrycznego gniazd i oświetlenia. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac 

budowlanych niezbędnej wymiany instalacji elektrycznej Zamawiający skorzysta z możliwości 

przewidzianych w ustawie Pzp.  
 

Pytanie nr 25 

Prosimy o udostepnienie projektów branży instalacji elektrycznych. 

Odpowiedź nr 25 

Zamawiający informuje, że nie posiada projektów branży instalacji elektrycznych. 
 

Pytanie nr 26 

Prosimy o udostepnienie projektu oświetlenia. 

Odpowiedź nr 26 

Zamawiający informuje, że nie posiada projektów oświetlenia. 
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Pytanie nr 27 

Jeżeli Zamawiający nie dysponuje projektem oświetlenia, prosimy o uzupełnienie opisu 

przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na oczekiwane przez Zamawiającego 

parametry i standardy nowych opraw.  

Odpowiedź nr 27 

Oprawy oświetleniowe – typu LED, dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach służby 

zdrowia, spełniające wymagania normy oświetleniowej PN-EN 12464-1 dla segmentu 

medycznego. 

Nowe oprawy oświetleniowe muszą spełnić następujące parametry techniczne: 

− Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo  

− Napięcie zasilania: 220-240 V / 50 Hz 

− Współczynnik mocy (PF): 0,99  

− Klasa ochronności: I  

− Wskaźnik oddawania barw CRI(Ra): 90  

− Stopień ochrony IK: IK07  

− Stopień ochrony IP: IP65 

− Stopień szczelności przyłącza: IP 20 /IP68  

− Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C  

− Wilgotność otoczenia: od 20% do 80%  

− Trwałość (L70B50) (L70B50): 100.000  
 

Pytanie nr 28 

Prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na oczekiwane 

przez Zamawiającego parametry i standardy osprzętu elektrycznego. 

Odpowiedź nr 28 

Zamawiający podaje min. parametry i standardy osprzętu elektrycznego w zakresie: 

1) Gniazd wtykowych: 

− gniazda zasilania podstawowego – wysłonka gniazda biała 

− gniazda zasilania rezerwowanego – wysłonka gniazda zielona 

− gniazda zasilania komputerowego – wysłonka gniazda czerwona 

Zastosować gniazda o klasie szczelności IP20 w pomieszczeniach ogólnego stosowania,  

w łazienkach, toaletach, pokojach zabiegowych, oraz pomieszczeniach wilgotnych IP44.  
 

Pytanie nr 29 

Prosimy o potwierdzenie że przedmiotem postępowania nie jest oświetlenie ewakuacyjne  

i awaryjne. 

Odpowiedź nr 29 

Zamawiający, potwierdza że przedmiotem postępowania nie jest oświetlenie ewakuacyjne  

i awaryjne. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac budowlanych niezbędnej 

wymiany oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Zamawiający skorzysta z możliwości 

przewidzianych w ustawie Pzp. 
 

Pytanie nr 30 

Jeżeli wymagalne będzie w ofercie uwzględnienie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych 

prosimy o udostepnienie projektów lub innych dokumentów umożliwiających sporządzenie 

oferty. 

Odpowiedź nr 30 

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu opraw ewakuacyjnych i awaryjnych.  
 

Pytanie nr 31 

Proszę o potwierdzenie że rozdzielnice elektryczne nie podlegają przedmiotowemu 

zamówieniu.   
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Odpowiedź nr 31 

Zamawiający, potwierdza że rozdzielnice elektryczne nie podlegają przedmiotowemu 

zamówieniu. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac budowlanych niezbędnej 

wymiany rozdzielnic elektrycznych Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianych         

w ustawie Pzp. 

 

Pytanie nr 32 

Proszę o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia będą stosowane szafy medyczne sieci 

separowanej? 

Odpowiedź nr 32 

Zamawiający, wyjaśnia że przedmiotem zamówienia nie będą stosowane szafy medyczne 

sieci separowanej. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac budowlanych 

niezbędnej wymiany szaf medycznych sieci separowanej skorzysta z możliwości 

przewidzianych w ustawie Pzp. 

 

Pytanie nr 33 

Prosimy o potwierdzenie że  instalacje niskoprądowe np. SAP,  DSO,  LAN, IT, przyzywowa 

CCTV nie są przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź nr 33 

Zamawiający, potwierdza że instalacje niskoprądowe np. SAP,  DSO,  LAN, IT, przyzywowa 

CCTV nie są przedmiotem zamówienia. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac 

budowlanych niezbędnej wymiany instalacji niskoprądowej Zamawiający skorzysta               

z możliwości przewidzianych w ustawie Pzp. 

 

Pytanie nr 34 

Prosimy o potwierdzenie że instalacje gazów medycznych wraz z osprzętem poza 

przeniesieniem gniazd na okładziny panelowe bloku operacyjnego nie są przedmiotem 

zamówienia. 

Odpowiedź nr 34 

Zamawiający, potwierdza że instalacje gazów medycznych wraz z osprzętem poza 

przeniesieniem gniazd na okładziny panelowe bloku operacyjnego nie są przedmiotem 

zamówienia. 

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac budowlanych niezbędnej wymiany 

instalacji gazów medycznych Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianych w ustawie 

Pzp. 

 

Pytanie nr 35 

Prosimy o potwierdzenie że dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego tj. lampy 

operacyjne, panele medyczne nadłóżkowe, kolumny chirurgiczne bądź anestezjologiczne , 

stoły operacyjne nie są przedmiotem zamówienia.  

Odpowiedź nr 35 

Zamawiający, potwierdza że dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego tj. lampy 

operacyjne, panele medyczne nadłóżkowe, kolumny chirurgiczne bądź anestezjologiczne , 

stoły operacyjne nie są przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie nr 36 

Blok operacyjny – komunikacja jest wyposażony w odbojnice ścienne naklejane, a  blok 

pooperacyjny komunikacja w odbojnice  z płyt prefabrykowanych. W przedmiarach i OPZ nie 

wskazuje się wymiany , proszę o potwierdzenie że pozostawić bez zmian wg istniejącego 

standardu. 
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Odpowiedź nr 36 

Zamawiający informuje, że należy wymienić odbojnice ścienne oraz należy je wykonać 

zgodnie z pkt. 10. OPZ stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 37 

W przedmiarach robót i OPZ nie występuje zakres dotyczący montażu ochraniaczy kątowych 

przy drzwiach. W stanie istniejącym narożniki ochronne występują. Proszę o zajęcie 

stanowiska lub doprecyzowanie wymagań – jeżeli wymiana to w jakim zakresie dla których 

oddziałów ? 

Odpowiedź nr 37 

Zamawiający informuje, że należy wymienić ochraniaczy kątowych przy drzwiach oraz należy 

je wykonać zgodnie z pkt. 10. OPZ.  

 

Pytanie nr 38 

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie łazienek w: lustra, kosze, dozowniki płynów, 

uchwyty do papieru, dystrybutory ręczników, suszarki, półki, uchwyty dla niepełnosprawnych 

nie są przedmiotem postępowania.  

Odpowiedź nr 38 

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie łazienek w: lustra, kosze, dozowniki płynów, 

uchwyty do papieru, dystrybutory ręczników, suszarki, półki, uchwyty dla niepełnosprawnych 

nie są przedmiotem postępowania. 

 

Pytanie nr 39 

Proszę o wyjaśnienie czy demontaż wyposażenia na czas remontu i ponowny montaż: meble, 

łóżka, sprzęt medyczny, przybory sanitarne pomocnicze typu podajniki płynów itp. będzie 

realizowany  przez Zamawiającego ? 

Odpowiedź nr 39 

Zamawiający wyjaśnia że: 

− demontaż wyposażenia „ruchomego” na czas remontu i ponowny montaż: meble 

ruchome, łóżka, sprzęt medyczny, przybory sanitarne pomocnicze typu podajniki 

płynów itp. będzie realizowany przez Zamawiającego. 

− demontaż na czas remontu i ponowny montaż zabudowy stałej (zabudowy meblowe) 

będzie realizowany przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 40 

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli w czasie demontażu wyposażenia podlegającego 

ponownemu montażowi po zakończeniu prac przy zachowaniu należytej staranności 

wykonywania prac,  zostanie stwierdzona niemożność ponownego użycia, Zamawiający 

dostarczy zamienny element wyposażenia. 

Odpowiedź nr 40 

Zamawiający potwierdza, że jeżeli w czasie demontażu wyposażenia starego/zużytego 

podlegającego ponownemu montażowi po zakończeniu prac przy zachowaniu należytej 

staranności wykonywania prac, zostanie stwierdzona niemożność ponownego użycia, 

Zamawiający dostarczy zamienny element wyposażenia. 

 

Pytanie nr 41 

Proszę o potwierdzenie że przy wymianie okien podokienniki wewnętrzne pozostają 

istniejące. 

Odpowiedź nr 41 

Zamawiający informuje że przy wymianie okien podokienniki wewnętrzne należy wymienić. 
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Zamawiający uzupełnia Opis przedmiotu zamówienia o projekt wymiany instalacji sanitarnych 

dla odcinka pooperacyjnego przewidzianego do realizacji w ramach II etapu inwestycji. 
 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w rozdz. X ust. 1 pkt. 3 w brzmieniu 

„3) kosztorys ofertowy – w oparciu o przedmiar robót stanowiący Zał. nr 3 do OPZ” 

poprzez jego usunięcie.  

 

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 8 – wzór umowy 

 

                                                     Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej 

  

 

                         Dorota Piasecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne 

potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.  
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Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie  

Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 31 sierpnia 2018 r. 

http://www.imid.med.pl/

