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Institute of Mother and Child

L’Institut de la Mère et de l’Enfant
      Warszawa, 11 grudnia 2018 roku

A/ZP/SZP.251-68/18
  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-68/18 na robotę budowlaną:

„Modernizacja systemu wentylacji w salach na Bloku Operacyjnym”
Pytanie nr 1 
Czy istnieje możliwość wydłużeni terminu realizacji w przypadku decyzji wymiany central wentylacyjnych znajdujących się na oddziale onkologii na nowe?

Termin realizacji od momentu zamówienia central do ich finalnego wyprodukowania to w tej chwili od 11 do 15 tygodni w zależności od producenta.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji w przypadku wymiany central wentylacyjnych znajdujących się na oddziale onkologii na nowe, jednak nie dłużej niż do 15 marca 2019 roku.
                                                            Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 


   


                  Dorota Piasecka
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania załączonej informacji. 
Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 11 grudnia 2018 r.
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