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Institute of Mother and Child 
L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

      Warszawa, 14 grudnia 2018 roku 
A/ZP/SZP.251-69/18 
 

  WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-69/18 na: 
 
Budowę budynku podziemnego działu obrazowania (rezonans 

magnetyczny i tomograf), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 
Wola, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a  

w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

 
Pytanie nr 1 
Wnioskuję o: umożliwienie wystawiania co najmniej raz w miesiącu faktur 
częściowych za wykonane roboty oraz wystawiania faktur częściowych za  dostawy 
sprzętu i urządzeń . Faktury byłyby płatne w terminie 7 dni,  
Odpowiedź nr 1  
Wniosek w kwestii wystawiania faktur częściowych jest bezpodstawny, gdyż zgodnie 
z zapisami SIWZ:  
„Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę - nie częściej niż raz w miesiącu - 
faktur częściowych, za dokumentację projektową i roboty budowlane wykonane 
i odebrane pod względem ilości i jakości przez nadzór inwestorski na podstawie 
protokołu zaawansowania robót i protokołu częściowego odbioru robót zgodnego 
z zaakceptowanym harmonogramem.  
Pierwsza faktura przejściowa za roboty budowlane może zostać wystawiona nie 
wcześniej, niż po wykonaniu 10% wartości brutto ogólnego zakresu robót. Pierwsza 
faktura zostanie wystawiona za wykonane i odebrane przez Zamawiającego projekty 
wykonawcze i STWiOR.” 
Wniosek o skrócenie terminu płatności faktury do 7 dni zostaje odrzucony. 
Podtrzymuje się zapis: „Wymagany termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.” 
 
Pytanie nr 2 
Wnioskuję o: zmniejszenia łącznej wysokość kar umownych do 10% wartości 
umowy,  
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę treści SIWZ w zał. nr 6 do SIWZ - 
wzór umowy w następujący sposób: 
w § 11 ust. 2 
ZAMIAST: 
Łączna wysokość kar wskazanych powyżej nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 
netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej 
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
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ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Kary umowne są wymagalne 
niezależnie od wysokości szkody i winy Wykonawcy. 
 
POWINNO BYĆ: 
Łączna wysokość kar wskazanych powyżej nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy. Jeżeli kara umowna nie 
pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Kary 
umowne są wymagalne niezależnie od wysokości szkody i winy Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 3 
Wnioskuję o: zmniejszenie wartości gwarancji należytego wykonania do 3% wartości 
umowy,  
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający podtrzymuje wartość gwarancji należytego wykonania na poziomie 5% 
wartości umowy. 
 
Pytanie nr 4 
Wnioskuję o: możliwość wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu: zmian 
projektowych, warunków atmosferycznych i technologicznych oraz  przerw 
niezależnych od Wykonawcy,  
Odpowiedź nr 4 
Wniosek bezprzedmiotowy – możliwość zmiany dokonania zmian postanowień 
zawartej Umowy  w zakresie zmiany terminu wykonania całości zamówienia lub jego 
części, zakresu rzeczowego wykonywanych prac opisana jest w §16 ust. 2 wzoru 
umowy. 
 
Pytanie nr 5 
Wnioskuję o: dołączenie do dokumentacji przetargowej przedmiarów w .ath lub.kst , 
Odpowiedź nr 5 
Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zakresu 
rzeczowego jest wykonanie projektu wykonawczego, a także przedmiarów  
i kosztorysu inwestorskiego (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ, tj. programem 
funkcjonalno-użytkowym pkt. 1.1 e). W związku z powyższym wniosek o dołączenie 
do dokumentacji przetargowej przedmiarów jest bezpodstawny. 
 
Pytanie nr 6 
Wnioskuję o: podanie wartości netto lub brutto budżetu Zamawiającego na 
sfinansowanie przedmiotu postępowania,  
Odpowiedź nr 6 
Zgodnie z art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych „Bezpośrednio przed otwarciem 
ofert  zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia”. 
 
Pytanie nr 7 
Wnioskuję o: wymagania oświadczeń Wykonawcy zamiast zaświadczeń z Urzędu 
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowego Rejestru Karnego,  
Odpowiedź nr 7 
Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 
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Pytanie nr 8 
Wnioskuję o: zrezygnowanie z obowiązku wniesienia wadium, 
Odpowiedź nr 8 
Wniosek jest bezprzedmiotowy – zgodnie z Rozdz. VIII SIWZ, Zamawiający nie 
wymaga wniesienia wadium. 
 
Pytanie nr 9 
SIWZ – termin realizacji zamówienia. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia 
oraz konsultacji z jednostką projektową w sprawie określenia terminu wykonania 
prac projektowych, uzyskania uzgodnień i akceptacji Zamawiającego o czym mowa  
w zał. Nr 1 do SIWZ tj. OPZ oraz zał. Nr 6 tj. WZÓR UMOWY przewidywany termin 
prac projektowych wynosi 90 dni. Należy wskazać, że potencjalny wykonawca do 
robót przystąpi nie wcześniej niż po akceptacji projektów wykonawczych na co 
Państwo mają 14 dni licząc od dnia złożenia projektów i nie biorąc pod uwagę 
ewentualnych zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe termin realizacji winien być 
określony w ramach 3 miesiące faza projektowa, 6 miesięcy realizacja robót, 
1 miesiąc instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego, 1 miesiąc czynności 
odbiorowe w tym szkolenia personelu. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
terminu realizacji robót na 11 miesięcy, w tym 90 dni dokumentacja projektowa? 
Odpowiedź nr 9 
Zamawiający wprowadza zmianę w Rozdz. IV SIWZ Termin wykonania przedmiotu 
zamówienia: 
ZAMIAST: 
Wykonanie przedmiotu zamówienia 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:  

1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
opiniami i uzgodnieniami w ilości 4 egz. w formie papierowej oraz w formie 
zapisu elektronicznego na płytach CD (w programach i formatach 
określonych w Opisie przedmiotu zamówienia) 45 dni od daty zawarcia 
umowy 

1.2. Wykonanie robót budowlanych w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy 
 
POWINNO BYĆ: 
Wykonanie przedmiotu zamówienia 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:  

1.1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt wykonawczy) 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami w ilości 4 egz. 
w formie papierowej oraz w formie zapisu elektronicznego na płytach CD  
(w programach i formatach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia) 90 
dni od daty zawarcia umowy. 

 
Jednocześnie Zamawiający wprowadza powyższą zmianę w zał. nr 6 do SIWZ- wzór 
umowy § 2 ust. 1. 
 
Pytanie nr 10 
Gwarancja na realizację robót. Czy Zamawiający wymagał będzie w czasie 
obowiązywania gwarancji zawarcia w cenie kosztów materiałów eksploatacyjnych? 
Odpowiedź nr 10 
Zakup materiałów eksploatacyjnych w trakcie użytkowania obiektu leży po stronie 
Zamawiającego.  
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Pytanie nr 11 
Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 2.01.2019 r. Wniosek 
argumentowany koniecznością szczegółowej analizy projektu budowlanego 
w odniesieniu do wymagań Zamawiającego uwzględnionych w częściach opisowych 
OPZ oraz optymalizacją rozwiązań mających wpływ na koszty realizacji. 
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający wprowadza zmianę w Rozdz. XI SIWZ: 
ZAMIAST: 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Instytucie Matki i Dziecka, Dział 
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A, 
pokój nr 342 – budynek A (III p.) do dnia 18 grudnia 2018 r., do godziny 9 30   
i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Instytucie Matki i Dziecka, Dział 
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A, pokój 
nr 342 – budynek A (III p.), w dniu 18 grudnia 2018 r., o godzinie 10 00

. 
 

POWINNO BYĆ: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Instytucie Matki i Dziecka, Dział 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A, 
pokój nr 342 – budynek A (III p.) do dnia 02 stycznia 2019 r., do godziny 9 30   
i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Instytucie Matki i Dziecka, 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 
17A, pokój nr 342 – budynek A (III p.), w dniu 02 stycznia 2019 r., o godzinie 
10 00

. 
 
Pytanie nr 12 
W związku z koniecznością wykonania projektu wykonawczego do Projektu 
Budowlanego, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób oraz  
w którym momencie podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do 
Projektu? Budowlanego, udzielają Wykonawcy oraz działającemu w jego imieniu 
architektowi stosownego pisemnego upoważnienia do wykorzystania Projektu 
budowlanego do przygotowania projektu wykonawczego. 
Odpowiedź nr 12 
Upoważnienie w zakresie autorskich praw majątkowych zostanie przez 

Zamawiającego udzielone po podpisaniu umowy. Zamawiający, biorąc pod uwagę 

zakres przedmiotu zamówienia, nie przewiduje konieczności uzyskania upoważnienia 

w zakresie autorskich praw osobistych, albowiem realizacja przedmiotu zamówienia 

nie będzie wiązała się z ingerencją w sferę autorskich praw osobistych twórcy 

projektu budowlanego.  

Pytanie nr 13 
Ponadto, w związku z poprzednim pytaniem prosimy o potwierdzenie, że żaden  
z uprawnionych do Projektu budowlanego podmiotów nie będzie wymagać 
odrębnego wynagrodzenia od Wykonawcy czy działającego w jego imieniu architekta, 
z tytułu udzielenia stosownego upoważnienia do wykorzystania Projektu 
budowlanego do przygotowania projektu wykonawczego. 
Odpowiedź nr 13 
Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagać od Wykonawcy odrębnego 

wynagrodzenia z tytułu udzielenia upoważnienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 
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Pytanie nr 14 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach realizacji przedmiotowej 

inwestycji znajduje się przełożenie urządzeń istniejących, tj. np. agregaty chłodnicze. 

Odpowiedź nr 14 
Zamawiający potwierdza, że przełożenie urządzeń istniejących i kolidujących  
z realizacją budowy podziemnego budynku znajduje się w zakresie przedmiotowej 
inwestycji. 
 
Pytanie nr 15 
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że wyposażenie medyczne nie wchodzi 
w zakres przedmiotowej inwestycji. 
Odpowiedź nr 15 
Wyposażenie medyczne, poza panelami gazów medycznych nie wchodzi w zakres 
przedmiotowej inwestycji.  
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie użytkowania budynku w okresie gwarancji 
i rękojmi Inwestor będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych wraz z wymianą 
materiałów eksploatacyjnych zużywających się w trakcie normalnego zużywania 
określonych w DTR zamontowanego urządzenia. 
Odpowiedź nr 16 
W okresie gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne i zakup materiałów 
eksploatacyjnych określone w DTR zamontowanego urządzenia będą wykonywane 
przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o potwierdzenie, że instalacje znajdujące się pod nowoprojektowanym 
budynkiem nie będą wymagały przełożenia. 
Odpowiedź nr 17 
Budynek należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, w którym wskazane są 
m.in. istniejące instalacje do likwidacji, renowacji i zabezpieczenia. Ponadto,  
w przypadku gdy trakcie wykonywania prac Wykonawca natknie się na urządzenia 
podziemne elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były 
nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji Zamawiający dopuszcza zmiany 
postanowień umowy. 
 
Pytanie nr 18 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Inwestor posiada pozwolenie na wycinkę 
drzew. 
Odpowiedź nr 18 
Zamawiający potwierdza, że posiada pozwolenie na wycinkę drzew. 
 
Pytanie nr 19 
Zwracam się z prośbą o przesłanie ekspertyzy w której znajduje się ocena stanu 
technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu - Lipsk. 
Odpowiedź nr 19 
Budynek A (budynek Lipsk) podlegał modernizacji – inwestycja zakończona w 2018 
r. Zamawiający będzie mógł udostępnić Wykonawcy wszelką niezbędną 
dokumentację, którą posiada, w tym m.in. dokumentację powykonawczą. 
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Pytanie nr 20 
Zwracam się z prośbą o zmianę terminu wykonania zamówienia do 10 miesięcy 
w pkt. IV.1. 
Odpowiedź nr 20 
Zgodnie z odp. nr 9. 
 
Pytanie nr 21 
Zwracam się z prośbą o zmianę terminu realizacji wykonania robót budowlanych ze 
180 dni do 240 dni. 
Odpowiedź nr 21 
Zgodnie z odp. nr 9. 
 
Pytanie nr 22 
Zwracam się z prośbą o przełożenie terminu składania ofert do dnia 31.12.2018 r. 
Odpowiedź nr 22 
Zgodnie z odp. nr 11. 
 

                                                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
  
                          Marta Opalach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ  zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 14 grudnia  2018 r. 

http://www.imid.med.pl/

