



Warszawa, 17 sierpnia 2018 roku

A/ZP/SZP.251-37/18

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-37/18 na:

Budowę budynku podziemnego działu obrazowania (rezonans magnetyczny i tomograf), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Pytanie nr 1

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisu SIWZ dotycząca wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zmianę jego wysokości z 10% na 3 %.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę treści SIWZ w zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy w następujący sposób:

w § 14 ust. 1

ZAMIAST:

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny oferty, tj.: zł (słownie: złotych) w formie:

POWINNO BYĆ:

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny oferty, tj.: zł (słownie: złotych) w formie:

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marta Opalach

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 17 sierpnia 2018 r.